
BDI 01 = 21,71%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO BDI % VALOR UNITÁRIO COM BDI VALOR TOTAL

536.587,96R$                   

75.362,39R$                     

1.1.1 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
m 85,01 86,61R$                       BDI 01 105,41R$                                     8.960,74R$                       

1.1.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m² 75,62 44,14R$                       BDI 01 53,72R$                                       4.062,38R$                       

1.1.3 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 

SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 7,56 236,52R$                     BDI 01 287,87R$                                     2.176,79R$                       

1.1.4 SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 

SPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2025
m³ 4,54 216,84R$                     BDI 01 263,92R$                                     1.197,86R$                       

1.1.5 SINAPI 104927
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 39,48 76,09R$                       BDI 01 92,61R$                                       3.656,02R$                       

1.1.6 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

m² 4,00 111,81R$                     BDI 01 136,08R$                                     544,34R$                          

1.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 150,23 18,24R$                       BDI 01 22,20R$                                       3.335,02R$                       

1.1.8 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 506,51 15,32R$                       BDI 01 18,65R$                                       9.444,42R$                       

1.1.9 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025
kg 379,11 13,60R$                       BDI 01 16,55R$                                       6.275,23R$                       

1.1.10 SINAPI 104924
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 20,69 784,81R$                     BDI 01 955,19R$                                     19.758,34R$                     

1.1.11 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 39,84 42,49R$                       BDI 01 51,71R$                                       2.060,21R$                       

1.1.12 SINAPI 97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
kg 383,98 13,65R$                       BDI 01 16,61R$                                       6.379,26R$                       

1.1.13 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 6,35 658,06R$                     BDI 01 800,92R$                                     5.089,33R$                       

1.1.14 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
m² 21,80 91,30R$                       BDI 02 111,12R$                                     2.422,44R$                       

85.450,97R$                     

1.2.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m² 12,60 44,14R$                       BDI 01 53,72R$                                       676,91R$                          

1.2.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 

SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 1,26 236,52R$                     BDI 01 287,87R$                                     362,71R$                          
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1.2.3 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,  4 UTILIZAÇÕES. 
m² 15,30 143,27R$                     BDI 01 174,37R$                                     2.667,92R$                       

1.2.4 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 47,33 86,46R$                       BDI 01 105,23R$                                     4.980,35R$                       

1.2.5 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 102,66 71,21R$                       BDI 01 86,67R$                                       8.897,51R$                       

1.2.5 SINAPI 104920
 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
kg 77,66 11,51R$                       BDI 01 14,01R$                                       1.087,87R$                       

1.2.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025
kg 144,38 13,60R$                       BDI 01 16,55R$                                       2.389,83R$                       

1.2.7 SINAPI 104924
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 3,58 784,81R$                     BDI 01 955,19R$                                     3.415,77R$                       

1.2.8 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 20,79 42,49R$                       BDI 01 51,71R$                                       1.075,15R$                       

1.2.9 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
m³ 3,49 687,57R$                     BDI 01 836,84R$                                     2.922,25R$                       

1.2.10 SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 24,63 689,21R$                     BDI 01 838,84R$                                     20.658,87R$                     

1.2.11 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 228,94 15,25R$                       BDI 01 18,56R$                                       4.249,35R$                       

1.2.12 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2023
kg 23,16 14,17 BDI 01 17,25R$                                       399,51R$                          

1.2.13 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2024
kg 11,03 13,14 BDI 01 15,99R$                                       176,37R$                          

1.2.14 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2025
kg 1929,04 11,68 BDI 01 14,22R$                                       27.422,77R$                     

1.2.15 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2026
kg 18,07 9,76 BDI 01 11,88R$                                       214,60R$                          

1.2.16 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2027
kg 80,32 9,42 BDI 01 11,47R$                                       920,88R$                          

1.2.17 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
m² 26,39 91,30R$                       BDI 02 111,12R$                                     2.932,36R$                       

283.718,86R$                   

2.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
m² 54,27 44,14R$                       BDI 01 53,72R$                                       2.915,54R$                       

2.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 

SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 22,23 236,52R$                     BDI 01 287,87R$                                     6.398,45R$                       

2.3 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,  4 UTILIZAÇÕES. 
m² 55,80 143,27R$                     BDI 01 174,37R$                                     9.730,06R$                       

2.4 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 220,30 86,46R$                       BDI 01 105,23R$                                     23.182,27R$                     

BAIA DE AGREGADOS2



2.5 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 211,00 71,21R$                       BDI 01 86,67R$                                       18.287,30R$                     

2.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025
kg 611,42 13,60R$                       BDI 01 16,55R$                                       10.120,60R$                     

2.7 SINAPI 104924
CONCRETAGEM DE SAPATA , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 14,85 784,81R$                     BDI 01 955,19R$                                     14.182,34R$                     

2.8 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 89,55 42,49R$                       BDI 01 51,71R$                                       4.630,81R$                       

2.9 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
m³ 12,91 687,57R$                     BDI 01 836,84R$                                     10.803,29R$                     

2.10 SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 32,74 689,21R$                     BDI 01 838,84R$                                     27.463,54R$                     

2.11 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 618,77 15,25R$                       BDI 01 18,56R$                                       11.484,77R$                     

2.12 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2025
kg 997,45 11,68R$                       BDI 01 14,22R$                                       14.179,54R$                     

2.13 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2026
kg 1927,04 9,76R$                         BDI 01 11,88R$                                       22.891,11R$                     

2.14 SINAPI 92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

und. 15,00 1.132,92R$                  BDI 01 1.378,88R$                                  20.683,15R$                     

2.15 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 301,00 47,92R$                       BDI 01 58,32R$                                       17.555,35R$                     

2.16 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, C

m² 301,00 45,26 BDI 01 55,09R$                                       16.580,87R$                     

2.17 SINAPI 97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
kg 947,52 13,65R$                       BDI 01 16,61R$                                       15.741,54R$                     

2.18 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 26,88 658,06R$                     BDI 01 800,92R$                                     21.528,86R$                     

2.19 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
m² 138,22 91,30R$                       BDI 02 111,12R$                                     15.359,45R$                     

49.694,12R$                     

3.1 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 

SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 7,20 236,52R$                     BDI 01 287,87R$                                     2.072,65R$                       

3.2 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,  2 UTILIZAÇÕES. 
m² 6,12 143,27R$                     BDI 01 174,37R$                                     1.067,17R$                       

3.3 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 20,16 42,49R$                       BDI 01 51,71R$                                       1.042,57R$                       

3.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 4,14 15,25R$                       BDI 01 18,56R$                                       76,83R$                            
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3.5 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2024
kg 531,01 13,14 BDI 01 15,99R$                                       8.492,22R$                       

3.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO  DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2026
kg 1829,99 9,76R$                         BDI 01 11,88R$                                       21.738,25R$                     

3.7 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
m³ 12,96 658,06R$                     BDI 01 800,92R$                                     10.379,99R$                     

3.8 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
m² 15,92 91,30R$                       BDI 01 111,12R$                                     1.768,61R$                       

3.9 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
m³ 0,25 687,57R$                     BDI 01 836,84R$                                     207,12R$                          

3.10 SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,02 689,21R$                     BDI 01 838,84R$                                     855,61R$                          

3.11 SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES

m² 4,99 111,81R$                     BDI 01 136,08R$                                     679,33R$                          

3.12 SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020
m² 13,60 79,37R$                       BDI 02 96,60R$                                       1.313,78R$                       

42.361,62R$                     

4.1 SINAPI 101198

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 

15X17  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m³ 237,11 96,51R$                       BDI 01 117,46R$                                     27.851,49R$                     

4.2 SINAPI 10927
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 

BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M
m² 474,22 25,14R$                       BDI 01 30,60R$                                       14.510,13R$                     

VALOR TOTAL 536.587,96R$                   
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BDI 01 = 21,71%Encargos Sociais 

BDI 02 = 15,01%Não Desonerado:

Horistas: 108,32%

Mensalistas: 66,04%

BDI 01

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

SEGURO + GARANTIA 0,38%

 RISCO 0,55%

DESPESA FINANCEIRA 1,10%

LUCRO 7,10%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%

ISS 3,00%

BDI =  ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-L)  -1 21,71%

BDI 02

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,40%

SEGURO + GARANTIA 0,45%

 RISCO 0,80%

DESPESA FINANCEIRA 0,85%

LUCRO 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%

ISS 0,00%

BDI =  ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-L)  -1 15,01%

BDI e Composições 

Obras Civis Usina de Asfalto

Banco de Preços:

SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina
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BDI 01 = 21,71%

1 75.362,39R$                             14,28% 37.681,19R$        50,00% 37.681,19R$            50,00%

2 83.878,87R$                             15,90% 41.939,43R$        50,00% 41.939,43R$            100,00%

3 279.799,00R$                           53,03% 97.929,65R$        35,00% 181.869,35R$          65,00%

4 47.710,36R$                             9,04% 23.855,18R$        50,00% 23.855,18R$            50,00%

5 40.828,43R$                             7,74% 40.828,43R$            100,00%

- - 201.405,46R$      38,18% 326.173,59R$          61,82% -R$                       0,00%

- - 201.405,46R$      38,18% 527.579,05R$          100,00% 527.579,05R$      100,00%

527.579,05R$                           100,00%

ALAMBRADO

E-mail: engenharia@cimamurel.sc.gov.br

Rua Rio Branco, 67 – Vila Moema – (48) 3626-5711 – CEP: 88705-106 – Tubarão - SC

Eng. Cleiton Gaperin

CREA-SC 171104-9

Engenheiro Civil CIM-AMUREL

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMUREL          

CNPJ: 28.692.509/0001-61

BASE DA USINA 

1° 2° 3°

RAMPA

BAIA DE AGREGADOS

TOTAL GERAL

PARCIAIS ACOMULADOS 

PARCIAIS MENSAIS 

ITEM DESCRIÇÃO %TOTAL R$

BACIA DE CONTENÇÃO PARA TANQUES

Obra:  Pavimentação e Obras Complementares na Ponte Stélio Cascaes Boabaid

PRAZO EM MESES

Banco de Preços:

SINAPI - 10/2024 - Santa Catarina
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