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Obras Civis Usina de Asfalto

Banco de Pregos:
SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina

BDI01=21,71%

ORCAMENTO

ITEM |CcODIGO [BANCO DESCRIGCAO [UNIDADE  |QUANTIDADE  |VALOR UNITARIO BDI % VALOR UNITARIO COM BDI VALOR TOTAL

1 USINA DE ASFALTO R$ 536.587,96

1.1 BASE DA USINA R$ 75.362,39
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

111 |SINAPI 199059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. m 8501| R$ 86,61 BDIO1 R$ 10541 | RS 8.960,74
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ,

112 |SINAPI  |96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 OV, m 75,62| R$ 44,14 BDI 01 R$ 53,72 | R$ 4.062,38
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E .

113  |SINAPI  |96622 SPESSURA DE *10 CM*. AF. 0112024 m 7,56| R$ 236,52 BDI 01 R$ 287,87 | R$ 2.176,79
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E .

114  |SINAPI  |96623 SPESSURA DE *5 CM*. AF. 0112025 m 454| R$ 216,84 BDI 01 R$ 263,92 | R$ 1.197,86
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM | ,

115  |SINAPI  |104927 MADEIRA SERRADA, E<25 MM, 4 UTILIZACDES. AF_ 01/2024 m 39,48| R$ 76,09 BDI 01 R$ 92,61 | R$ 3.656,02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

1.1.6  |SINAPI  [92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 me 4,00| R$ 111,81 BDI 01 R$ 136,08 | R$ 544,34
UTILIZAGOES
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

117  |SINAPI  |104916 CA-60 DE'S MM - MONTAGEM. AF. 01/2024 kg 150,23| R$ 18,24 BDI 01 RS 22,20 | R$ 3.335,02
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

1.1.8  |SINAPI  |104918 CA50 PE 8 MM . MONTAGEM, A 01/2024 kg 506,51| R$ 15,32 BDI 01 R$ 18,65 | R$ 9.444,42
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

119  |SINAPI  |104919 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2025 kg 379,11| R$ 13,60 BDI 01 RS 16,55 | R$ 6.275,23
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - .

1.1.10 |SINAPI  |104924 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACARAMENTO, A 01/2024 m 20,69| R$ 784,81 BDI 01 R$ 955,19 | R$ 19.758,34
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

1111 |SINAPI  |96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). me 39,84| R$ 42,49 BDI 01 RS 51,71 | R$ 2.060,21
AF_01/2024
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

1112 |SINAPI  |97093 COM USD DE TELA 0283, AF. 0812021 kg 383,98| R$ 13,65 BDI 01 R$ 16,61 | R$ 6.379,26
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - |

1.1.13 |SINAPI  |97096 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO, AF. 08/2021 m 6,35| R$ 658,06 BDI 01 R$ 800,92 | R$ 5.089,33
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 ,

1.1.14 |SINAPI  |89453 M), FBK = 45 MPA, UTILIZANDO PALHETA, AF. 10/2022 21,80| R$ 91,30 BDI 02 R$ 111,12 | R$ 2.422,44

12 RAMPA R$ 85.450,97
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE ,

121  |SINAPI  |96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 OV, m 12,60| R$ 44,14 BDI 01 R$ 53,72 | R$ 676,91
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E .

122  |SINAPI  |96622 SPESSURA DE *10 CM», AP, 01/2024 m 1,26| R$ 236,52 BDI 01 R$ 287,87 | R$ 362,71




FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

12

123 SINAPI 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m 15,30 R$ 143,27 BDI 01 R$ 174,37 | R$ 2.667,92
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

124 SINAPI 92423 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |m? 47,33 R$ 86,46 BDI 01 R$ 105,23 | R$ 4.980,35
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 5

125 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 102,66| R$ 71,21 BDI 01 R$ 86,67 | R$ 8.897,51
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

125 SINAPI 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 77,66| R$ 11,51 BDI 01 R$ 14,01 | R$ 1.087,87
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

1.2.6 SINAPI 104919 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025 kg 144,38| R$ 13,60 BDI 01 R$ 16,55 | R$ 2.389,83
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 3

127 SINAPI 104924 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ms 3,58 R$ 784,81 BDI 01 R$ 955,19 | R$ 3.415,77
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

128 SINAPI 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 20,79| R$ 42,49 BDI 01 R$ 51,71 | R$ 1.075,15
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, 3

129 SINAPI 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ms 3,49( R$ 687,57 BDI 01 R$ 836,84 | R$ 2.922,25
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

1.2.10 SINAPI 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |m? 24,63| R$ 689,21 BDI 01 R$ 838,84 | R$ 20.658,87
AF_02/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1211 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 228,94| R$ 15,25 BDI 01 R$ 18,56 | R$ 4.249,35
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.2.12 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2023 kg 23,16 14,17 BDI 01 R$ 17,25 | R$ 399,51
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.2.13 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2024 kg 11,03 13,14 BDI 01 R$ 15,99 | R$ 176,37
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.2.14 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2025 kg 1929,04 11,68 BDI 01 R$ 14,22 | R$ 27.422,77
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.2.15 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2026 kg 18,07 5,76 BDIO1 RS 11,88 | RS 214,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.2.16 SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2027 kg 8032 9.42 BDIO1 RS 1147 | RS 920,88
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 "

1.2.17 SINAPI 89453 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 26,39| R$ 91,30 BDI 02 R$ 111,12 | R$ 2.932,36

2 BAIA DE AGREGADOS R$ 283.718,86
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 5

21 SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. m 54,27| R$ 44,14 BDI 01 R$ 53,72 | R$ 2.915,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 5

2.2 SINAPI 96622 SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 22,23| R$ 236,52 BDI 01 R$ 287,87 | R$ 6.398,45
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 5

23 SINAPI 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m: 55,80| R$ 143,27 BDI 01 R$ 174,37 | R$ 9.730,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

24 SINAPI 92423 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |m? 220,30| R$ 86,46 BDI 01 R$ 105,23 | R$ 23.182,27

RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020




FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

12

25 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m 211,00| R$ 71,21 BDI 01 R$ 86,67 | R$ 18.287,30
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO

2.6 SINAPI 104919 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2025 kg 611,42| R$ 13,60 BDI 01 R$ 16,55 | R$ 10.120,60
CONCRETAGEM DE SAPATA , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, "

2.7 SINAPI 104924 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m 14,85 R$ 784,81 BDI 01 R$ 955,19 | R$ 14.182,34
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

2.8 SINAPI 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 89,55| R$ 42,49 BDI 01 R$ 51,71 | R$ 4.630,81
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, "

2.9 SINAPI 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 12,91| R$ 687,57 BDI 01 R$ 836,84 | R$ 10.803,29
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

2.10 SINAPI 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |m? 32,74| R$ 689,21 BDI 01 R$ 838,84 | R$ 27.463,54
AF_02/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

211 SINAPI 92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 618,77| R$ 15,25 BDI 01 R$ 18,56 | R$ 11.484,77
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

212 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2025 kg 997,45| R$ 11,68 BDI 01 R$ 14,22 | R$ 14.179,54
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

2.13 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2026 kg 1927,04| R$ 9,76 BDI 01 R$ 11,88 | R$ 22.891,11
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M, PARA TELHA

2.14 SINAPI 92608 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO  |und. 15,00 R$ 1.132,92 BDI 01 R$ 1.378,88 | R$ 20.683,15
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

215 SINAPI 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m?2 301,00| R$ 47,92 BDI 01 R$ 58,32 | R$ 17.555,35
INCL USO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

2.16 SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR m? 301,00 45,26 BDI 01 R$ 55,09 | R$ 16.580,87
QUE 10°, C
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

217 SINAPI 97093 COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 kg 947,52| R$ 13,65 BDI 01 R$ 16,61 | R$ 15.741,54
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - |

2.18 SINAPI 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 26,88| R$ 658,06 BDI 01 R$ 800,92 | R$ 21.528,86
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 5

2.19 SINAPI 89453 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 m 138,22| R$ 91,30 BDI 02 R$ 111,12 | R$ 15.359,45

3 BACIA DE CONTENGAO PARA TANQUES R$ 49.694,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E 3

3.1 SINAPI 96622 SPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m 7,20| R$ 236,52 BDI 01 R$ 287,87 | R$ 2.072,65
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 5

3.2 SINAPI 96535 SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. m 6,12| R$ 143,27 BDI 01 R$ 174,37 | R$ 1.067,17
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

33 SINAPI 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 20,16| R$ 42,49 BDI 01 R$ 51,71 | R$ 1.042,57
AF 01/2024

3.4 SINAPI 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO kg 414 RS 15,25 BDI 01 RS 18,56 | R$ 76,83

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




Assinado digitalmente por
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Consércio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da AMUREL
CNPJ: 28.692.509/0001-61

Eng. Cleiton Gaperin
CREA-SC 171104-9

Engenheiro Civil CIM-AMUREL

E-mail: engenharia@cimamurel.sc.gov.br
Rua Rio Branco, 67 — Vila Moema — (48) 3626-5711 — CEP: 88705-106 — Tubarao - SC

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

35 SINAPI  |92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2024 kg 531,01 13,14 BDI 01 R$ 15,99 | R$ 8.492,22
ARMACAO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO

3.6 SINAPI {92763 CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2026 kg 1829,99| R$ 9,76 BDI 01 R$ 11,88 | R$ 21.738,25
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - |

3.7 SINAPI 97096 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF._09/2021 12,96| R$ 658,06 BDI 01 R$ 800,92 | R$ 10.379,99
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 ,

38 SINAPI  |89453 CM), FBK = 4.5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF. 10/2022 15,92| R$ 91,30 BDI 01 R$ 111,12 | R$ 1.768,61
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, S

3.9 SINAPI (103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 0,25 R$ 687,57 BDI 01 R$ 836,84 | R$ 207,12
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU

3.10 SINAPI (103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  |m? 1,02| R$ 689,21 BDI 01 R$ 838,84 | R$ 855,61
AF_02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

311 SINAPI {92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m2 4,99| R$ 111,81 BDI 01 R$ 136,08 | R$ 679,33
UTILIZACOES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE ,

812 SINAPL 192479 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020  |™ 13,60| RS 79,37 BDI 02 R$ 96,60 | R$ 131378

4 ALAMBRADO R$ 42.361,62
CERCA COM MOURQES DE CONCRETO, SEGAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,

4.1 SINAPI (101198 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO |m? 237,11| R$ 96,51 BDI 01 R$ 117,46 | R$ 27.851,49
15X17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 ,

4.2 SINAPI  [10927 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H= 2 M m 474,22| R$ 25,14 BDI 01 R$ 30,60 | R$ 14.510,13

VALOR TOTAL | R$ 536.587,96 |




Kcz)

CIM- AMURIEL

Consorcio Intermunicipal Multifinalitario
dos municipios da AMURETL.

Obras Civis Usina de Asfalto

Banco de Pregos:
SINAPI - 11/2024 - Santa Catarina

BDI 01 =: Encargos Sociais

BDI 02 = : Nao Desonerado:
Horistas: 108,32%
Mensalistas: 66,04%

BDI e Composicdes

BDI 01

ADMINISTRAQ/:\O CENTRAL 4,00%
SEGURO + GARANTIA 0,38%
RISCO 0,55%
DESPESA FINANCEIRA 1,10%
LUCRO 7,10%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUIQAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%
ISS 3,00%
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-L) -1 21,71%
BDI 02

ADMINISTRACAO CENTRAL 3,40%
SEGURO + GARANTIA 0,45%
RISCO 0,80%
DESPESA FINANCEIRA 0,85%
LUCRO 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%
ISS 0,00%
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-L) -1 15,01%




Eng. Cleiton Gaperin
CREA-SC 171104-9
Engenheiro Civil CIM-AMUREL
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dos municipios da AMUREL

==
(@>» CIMAMUREL
S

Banco de Precos: BDI 01 = 21,71%

Obra: Pavimentagdo e Obras Complementares na Ponte Stélio Cascaes Boabaid SINAPI - 10/2024 - Santa Catarina

~ PRAZO EM MESES
ITEM DESCRICAO TOTAL R$ % n > ™

1 BASE DA USINA R$ 75.362,39 14,28% R$ 37.681,19 50,00%| R$ 37.681,19 50,00%

2 RAMPA R$ 83.878,87 15,90% R$  41.939,43 50,00%| R$ 41.939,43 100,00%

3 BAIA DE AGREGADOS R$ 279.799,00 53,03% R$ 97.929,65 35,00%| R$ 181.869,35 65,00%

4 BACIA DE CONTENGAO PARA TANQUES R$ 47.710,36 9,04% R$ 23.855,18 50,00%| R$ 23.855,18 50,00%

5 ALAMBRADO R$ 40.828,43 7,74% R$ 40.828,43 100,00%
PARCIAIS MENSAIS - - R$ 201.405,46 38,18%| R$  326.173,59 61,82%| R$ - 0,00%
PARCIAIS ACOMULADOS - - R$ 201.405,46 38,18%| R$  527.579,05 100,00%| R$ 527.579,05 100,00%
TOTAL GERAL R$ 527.579,05 100,00%

Eng. Cleiton Gaperin
CREA-SC 171104-9
Engenheiro Civil CIM-AMUREL

Consorcio Intermunicipal Multifinalitario dos Municipios da AMUREL
CNPJ: 28.692.509/0001-61
E-mail: engenharia@cimamurel.sc.gov.br
Rua Rio Branco, 67 — Vila Moema — (48) 3626-5711 — CEP: 88705-106 — Tubardo - SC

Assinado por 1 pessoa: CLEITON GASPERIN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cimamurel.1doc.com.br/verificacao/75CF-B453-13DF-246F e informe o cédigo 75CF-B453-13DF-246F
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